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TARTALOMJEGYZÉK

1./ Építész Műszaki leírás
2./ Tartószerkezeti műszaki leírás
3./ Statikai szakvélemény

4./ Épületgépész Műszaki leírás

5./ Épület villamos Műszaki leírás

6./ Tervezői költségvetési kiírások
- Szerkezetépítési és Építőmesteri tételkiírások (árzatlan és árazott)
- Épületgépészeti munkarész (árazatlan és árazott)
(Raktár csapadékvíz kv, Raktár fűtés-hűtés, Szoc. blokk fűtés-hűtés, Szoc. blokk víz-csat.)
- Épületvillamos munkarész (árzatlan és árazott)

7./ Műszaki tervek

Építész munkarész:
Felmérés-állapotrögzítés Fsz.-i alaprajz ÉF -1 M = 1 : 100
Felmérés-állapotrögzítés É -i homl + A-A metszet ÉF -2 M = 1 : 100
Felmérés-állapotrögzítés B-B metszet + D -i homl ÉF -3 M = 1 : 100
Felmérés-állapotrögzítés K -i homl ÉF -4 M = 1 : 100
Felmérés-állapotrögzítés NY -i homl ÉF -5 M = 1 : 100

Helyszínrajz É – 0 M = 1 : 1000
Tervezett földszinti alaprajz Ék – 1 M = 1 : 100
A1 – A1 metszet, É-i homlokzat Ék – 2 M = 1 : 100
B1 – B1 metszet, D-i homlokzat Ék – 3 M = 1 : 100
Tervezett K-i homlokzat Ék – 4 M = 1 : 100
Tervezett Ny-i homlokzat Ék – 5 M = 1 : 100

Tartószerkezeti munkarész:
Alapozás és padlólemez átnézeti terv, részletekkel M = 1 : 100, 25
Tetőszerkezeti átnézeti terv, koszorú részletekkel M = 1 : 100, 25
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Az ingatlan adatai:

Tulajdonos : AKA Kft.
7773. Villány, Erkel Ferenc u. 2/A sz.

Építtető : AKA Kft.
7773. Villány, Erkel Ferenc u. 2/A sz.

Az építkezés helye : Peterd-pusztai major, külterület, Hrsz: 062/1

Telek területe : 8,7834 ha

Előzmények:

A Peterd-pusztai major az 1800-as évek végén épült a Batthyány birtok részeként, területén a felújítással érintett
épületen kívül, jelenleg több épület is található. Lakóépület, cselédlakások, parádés kocsi tároló, szarvasmarha istálló,
sertéstartási épület. A felújítással érintett épület eredeti funkciója mezőgazdasági terménytárolás. A II. világháború után,
a majorság államosításra került, a helyi termelő szövetkezet részeként működött, változatlan funkcióval. A
rendszerváltás után került magántulajdonba a terület az épületekkel együtt. A jelenlegi tulajdonos az épület felújítását
korszerűsítését és szerkezeti megerősítését tervezi, az AKA Kft. profiljának megfelelő, borászati alapanyagok,
melléktermékek (szőlőmag, stb.) csomagolóanyagok, stb. tárolási funkciójára.

A meglévő épület általános szerkezeti leírása:
Az épület földszintes, magas tetővel fedett. Az épület hosszhomlokzatai és a D-i véghomlokzat mentén, fedett, de nem
zárt (volt állattartási) toldalékok találhatók. A toldalékok provizórikus megoldásnak tekinthető, favázas építmények. A
faváz esetleges, változó keresztmetszetű gömbfákból épített, enyhe lejtésű tetőfelülettel, hullámpalafedéssel. A két
tetőfelület, a főépület párkánya mentén egymásra épített, szakszerűtlen és bizonytalan szerkezeti kapcsolattal. A
toldalékok enyhe lejtésű hullámpala fedése a főépület kb. 40°-os cserépfedésére ráépített. A tetőfelületen összegyűlő
csapadék elvezetése megoldatlan.
A főépület tartóváza pillérekkel megerősített teherhordó falas. Az É-D hossztengelyű épület két egységre tagolható, az
É-i részben nincs födém, a D-i részben faanyagú födém készült, a fedéllel egybeépített kötőgerendákkal párhuzamos
gerendás tartóvázzal, felül palló burkolattal, vélhetően takarmánytárolási funkcióval. A padlóburkolat simított beton. Fal,
ill. padlószigetelés nem készült.
Az épület Ny-i hosszhomlokzata mentén épített toldalék található, javítóműhely, ill. melegedő funkcióval. A toldalék
valószínűleg későbbi időben lett az eredeti főépülethez hozzáépítve.

Alapozás:
A falak és a pillérek alapozása a fal anyagával megegyezően, nagyméretű égetett agyagtéglából falazott, az
alapmélység 80-100 cm.

Teherhordó falak:
A falak tömör, nagyméretű égetett agyagtéglából épültek, 30, ill. 65 cm vtg-ban. A téglapillérek befoglaló mérete
130/98 cm. A téglapillérekre támaszkodnak a fedélszerkezet kötőgerendái, a téglapillérek tengelyei a főállások
tengelyeivel megegyezőek.
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Födém kialakítása:
A D-i épületrész födémmel megosztott belső terű, a fafödém felülről borított gerendafödém, a fesztáv közepén két
gerendával gyámolítva, a gerendák „V” alakban beépített faoszlopokkal alátámasztott. A toldalék épületben a
vízszintes térlehatárolás a főépület falához, ill. a lefedés szarufáihoz rögzített faváz elburkolásával készült.

Tetőszerkezet:
A nagy fesztávú (9,5 m) szimmetrikus nyeregtető, faanyagú, szelemenes, két állószékes, mellszorítós
hagyományos ácskötésekkel kialakított. Az állószékek a főállásokban a kötőgerendára támasztottak. A
kötőgerendák a fesztáv közepén, esetleges módon faoszlopokkal alátámasztottak. (van olyan főállás ahol az
oszlop hiányzik. A toldalék épületben a tetőszerkezete félnyeregtető, amely a főépület főfalára, ill. a 38 cm vtg.
határoló falra támaszkodik. A véghomlokzatokon a lezárás oromfalas, ill. a csatlakozó nyitott karám építmények az
ÉNY.-i irányú időjárás elleni védelme érdekében, 30,0 cm vtg., épületkontúrt követő elő-falazattal. (kapu és
ablaknyílásokkal)

Az eredeti tervek nem voltak fellelhetők, az épületet részletesen felmértük, az állapotokat fotódokumentációban is
rögzítettük.

Ajánlatkérő - Megrendelői igények, célfeladat :

− Az AKA Kft. az épületet tárolás céljára kívánja átalakítani, a szükséges szerkezeti megerősítésekkel,
állagmegóvással, és a homlokzati határoló szerkezetek hőtechnikai korszerűsítésével. Elvárás az épület eredeti
értékeinek megtartása, lehetőség szerint a homlokzati jellegzetességek megőrzése, a szerkezeti károsodások
feltárása és szerkezeti megerősítés.

− Az épület tervezett funkciója nem lakás és nem állandó emberi tartózkodásra szolgál, de a tervezett felújítás és
átalakítás során a homlokzat falfelületeket a gazdaságos és hatékony üzemeltetés miatt, a jelenlegi előírásokat
figyelembe vevő, utólagos hőszigetelő rtg. rendszer kivitelezését terveztük be. A homlokzati felújítással és a
tervezett belső helyiség átalakítással járó, új homlokzati ablak- ajtó nyílászáró szerkezetek szükségszerű felújítása,
ill. cseréje történik meg.

Erre vonatkoző Hőtechnikai Szabványok MSZ-04-140-2:1991 (Épületek és Épülethatároló szerkezetek
hőtechnikai számításai)

− Az épület teljes elektromos és az üzemeltetéshez szükséges épületgépészeti rendszereinek teljes újszerű
kialakítása tervezett, az régi elavult rendszerek megszüntetésével. (lásd szakági műszaki leírások)

Alaprajzi elrendezés:
Az É-D hossztengelyű, nyújtott téglalap alaprajzú épületben, két nagy tér volt kialakítva. Az épület É-i végén, az
egyik homlokzati oldal felől nyitott tároló terület, a D-i végén falakkal határolt zárt tároló terület, a kettő között,
javítóműhely található. A D-i épületrészben fafödémmel osztott a belső tér. A Ny-i hosszhomlokzat D-i végén, a
főépülethez utólag hozzáépített toldalékban javítóműhely, melegedő és tároló volt kialakítva.
Az épület hosszhomlokzatai mentén és a D-i véghomlokzaton utólagosan épített fedett tárolóterületeket alakítottak
ki. A szerkezeti megoldás esetleges, az építmények változó keresztmetszetű gömbfákból, bizonytalan csomóponti
kialakításokkal valósultak meg.

Tervezett alaprajzi változtatások:
Az É-i tárolóterület nyitott keleti homlokzata bezárásra kerül, a meglévő téglapillérek közötti befalazással. A fal, a
pillérekre terhelő vasbeton talpgerendára épül, PTH 44-es falazóelemekből. A két tároló terület közti karbantartó
műhely megszűnik, a 30 cm vtg. elválasztó fal elbontásával. A két tároló területet össze kell nyitni, a 63 cm vtg.
szerkezeti falban utólagos nyíláskialakítással, szekcionált kapu beépítésével. A D-i tárolótérben a K-i
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hosszfalban lévő bejárat megszűnik, a nyílást be kell falazni, a többi homlokzati nyílás marad változatlan mérettel.
Az egész épületen csak egyetlen bejárati kapu marad, a NY-i homlokzat közepén. A toldalék épületben marad a
tárolási funkció, az új funkciójú gépészeti térrészbe kerül áthelyezésre a karbantartó műhelyből a hidrofor
berendezés, (a meglévő házi vízközmű részeként) a dolgozói melegedőben, előtérrel egy wc-mosdó helyiséget
alakítunk ki.

Nyílászárók: A homlokzati meglévő és változatlanul megtartásra megjelölt helyeken, új korszerű faanyagú
szerkezetekre kerül kicserélésre. (a meglévő fém tokrácsozat megtartásával)

Az épület DNY-i sarka közelében, 5 m3 befogadóképességű, előregyártott, műanyag, zárt rendszerű
szennyvíztárolót telepítünk, a kommunális szennyvizek tárolására.

A NY-i kapubejárat mellé, a fűtési rendszer részeként, kültéri hőcserélő berendezés telepítése tervezett. A két nagy
alapterületű, egyterű tároló helyiség temperáló hőmérséklet biztosítására, ipari fali fain – cool berendezésekkel
tervezett.

Az épület mellé épített fedett, faváz szerkezetű tárolóterületek közül, a NY-i és a D-i homlokzati építményrészeket
javasoljuk véglegesen elbontani. A keleti oldalon meglévő építményrészeket (2 db) is szükséges a tervezett új
tetőidom megépítéséhez elbontani. Az építtető – üzemeltető igénye, hogy a nem frekventált keleti oldalon, a
tetőszerkezet és a homlokzat felújítás elkészítése után, más magassági mérettel, kerüljön visszaépítésre a 2 db
építmény rész. (szükséges tárolási terület biztosítása érdekében) A főépület párkányához történő korrekt
kapcsolattal, trapézlemez fedéssel, megerősített szerkezeti csomópontokkal és térbeli merevítéssel.

06./ Helyiségkimutatás: (helyiség nettó alapterületek)

Földszint: (főépület szárny)

Alapanyag Raktártér 1.     264,80 m2

Alapanyag Raktártér 2.     180,50 m2

Összesen: 445,30 m2

Földszint: (melléképület toldalék szárny)

Szélfogó - Előtér 2,60 m2

Wc. helyiség 2,05 m2

Öltöző - Pihenő: 20,30 m2

Gépészeti tér 10,70 m2

Tároló helyiség 28,40 m2

Összesen: 64,05 m2

Két épületrész összesen: 445,30 + 64,05 = 509,35 m2

Az Épület bruttó alapterülete:  614,70 m2

Tervezett szerkezeti változtatások: (tervezési program)
Az épület egységes új tetőt és fedést kap. A fedélszerkezet acél anyagú, rácsos kivitelű, dunaújvárosi zárt
szelvényekből hegesztett kivitelben. A fedélszerkezet két fél elemből, lakatos üzemben előregyártva, a helyszínen
csavarozott kapcsolattal összeépítve tervezett. A tetősík 40°-os hajlásszögű. Az övek 100.80.4 dunaújvárosi téglalap
szelvényekből, a rácsrudak 50.50.4 négyzetes zárt szelvényekből, a szükséges csomólemezek 5 mm vtg lemezből
tervezett.
A rácsos fedélszerkezet főtartói a meglévő téglapillérekhez igazodó kiosztással 4,75 m tengelytávolsággal kerülnek
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beépítésre. Anyagminőség: S235. - (11 db főállás)
A rácsos főtartók felső övére, a csomópontokban „Z150” szelemenek kerülnek, amelyek az 1,0 m-ként elhelyezett
szarufák terheit közvetítik a rácsos főtartóknak.

A szarufákra deszkázat, ellenléc kerül, majd tetőlécezés fogadja a hagyományos kettős hódfarkú tetőcserepezést.

A tervezett ácsszerkezetű szarufák beépítésére – kivitelezésére az MSZ-04-803-6:1989 Építési Szabvány
vonatkozik ezek betartása a kivitelező számára kötekező érvényű.

A tetőszerkezet térbeli merevségét biztosítja az épület hossztengelyében, a két fél tetőelem közé beépített
hosszkötés, illetve a tetősíkban kialakított két szélrács mező.

A tervezett rácsostartó kialakítására a EN 1993 -1 tervezési szabvány (Acélszerkezetek Eurocode) előírásai
figyelembe vételével történt.
A rácsostartók helyszíni kivitelezési beépítése az MSZ-04-803-25:1990 Építési Szabvány vonatkozik

A rácsos tartók alsó övéhez rögzített tartóvázzal kerül beépítésre a RF 15 mm gipszkarton kéreggel az
ásványgyapot hőszigetelés 15 cm vastagsággal.

A határoló falakon és a haránt irányú belső falon, zárt, körbefutó monolit vasbeton koszorú épül. Ez a koszorú
fogadja az új tetőszerkezetet. Az É -i tárolótérben az új 44 cm vtg. határoló fal a pillérek belső síkjára kerül, a
koszorú 30 cm széles, külső síkon 14 cm vtg hőszigeteléssel. A meglévő és megtartott 30 cm-es külső határoló fal a
külső oldalán 15 cm hablemez hőszigetelést kap, a koszorú szélessége itt is 30 cm. A D-i tárolótérben a meglévő
határoló falak a pillérek külső síkján épültek, ezért a koszorú a pillérek között, megerősített vasalással gerendaként
működik.

A tervezett mon. vb. falkoszorú kialakítására a EN 1992 -1 tervezési szabvány előírásai figyelembe vételével
történt.

A tervezett mon. vb. falkoszorú helyszíni kivitelezési beépítése az MSZ-04-803-5:1990 – Helyszínen készített
beton- és vb. szerkezetekre  vonatkozó Építési Szabvány vonatkozik, ezek betartása a kivitelező számára
kötekező érvényű.

Az új 44 határoló fal, a meglévő pillérekre terhelő monolit vasbeton talpgerendára épül. A talpgerenda hőszigetelést
kap a külső felületén és az alsó síkján.
A tervezett mon. vb. talpkoszorú kialakítására a EN 1992 -1 tervezési szabvány előírásai figyelembe vételével
történt.

A tervezett mon. vb. talpkoszorú helyszíni kivitelezési beépítése az MSZ-04-803-5:1990 – Helyszínen készített
beton- és vb. szerkezetekre  vonatkozó Építési Szabvány vonatkozik, ezek betartása a kivitelező számára
kötekező érvényű.

A déli oldalon, a végfal mentén, az egységes acél rácsos tartó kiosztás és méretrend érdekében, a raszter méret (
4,75 m) kiegészítő téglából falazott tartó pillér megépítését terveztük, a meglévő csatlakozó falba történő csorbás
bekötésekkel. (2 pár)

A tervezett falazott szerkezetek kialakítására a EN 1996 -1 tervezési szabvány előírásai figyelembe vételével
történt.
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A tervezett új falazott szerkezetek kivitelezésére, a kőműves szerkezetek MSZ-04-803-2:1989 Építési
Szabvány vonatkozik, ezek betartása a kivitelező számára kötekező érvényű.

A tervezett új tetőszerkezetre, új tetőfedés készül, kerámia anyagú kettős hódfarkú cserépfedéssel. (Tondach, ill.
CREATON gyártmány)

A tervezett új tetőfedés kivitelezésére, a tetőfedő szerkezetek MSZ-04-803-11:1990 Építési Szabvány
vonatkozik, ezek betartása a kivitelező számára kötekező érvényű.

Homlokzati kialakítások:
A tervezett felújítás, a meglévő homlokzati határoló falak külső utólagos hőszigetelését is tartalmazza. Az alapvető

elképzelés, hogy az épület eredeti tömeg kialakítása megmaradjon. Az utóbbi évek során a hozzáépített toldalékok
visszabontásra kerüljenek, ill. a visszaépítések szakszerűek és az új  magas tető párkányok alá csatlakozzanak.
(lehetőleg látványilag ne befolyásolják az épület tömeget) A homlokzati felületképzések (rátét tagozatok és
színváltások) is ezt a cél szolgálják. ( É.-i és D.-i véghomlokzatoknál)

A DNY.-i oldalon az esetleges hozzáépített toldalék, tervezett tetősíkja, véglezárása és homlokzati felületei is a
főépület tömegtől való „külön állását” jelezné.

Az épületen a magas tető esővíz gyűjtő és elvezető csatorna rendszere hiányzik. Az új tetőidom megépítésével új
függőeresz- és levezető csatorna rendszer kivitelezésre kerülne. (VM Zinc)

A tervezett új épületbádogos szerkezetek kivitelezésére, MSZ-04-803-16:1990 Építési Szabvány vonatkozik,
ezek betartása a kivitelező számára kötekező érvényű.

Az összegyűjtött esővíz, térszint alatti vezetékrendszeren keresztül, 2 db 50,0 m3-es, mon. vb. térszint alatti tárolóba
kerül összegyűjtésre.

A tervezett mon. vb. víztároló műtárgy kialakítására a EN 1992 -1 tervezési szabvány előírásai figyelembe
vételével történhet.

A tervezett mon. vb. víztároló műtárgy helyszíni kivitelezési beépítése az MSZ-04-803-5:1990 – Helyszínen
készített beton- és vb. szerkezetekre  vonatkozó Építési Szabvány vonatkozik, ezek betartása a kivitelező
számára kötekező érvényű.

Épületgépészet, és villamos hálózat:

Az épület fűtése elektromos üzemű, ipari jellegű fali fein-cool berendezésekkel tervezett.

A tetőfelületre 50 kW teljesítménnyel napelemek kerülnek, a tervezett ideális kiosztással. (a keleti oldalon várhatólag
nagyobb %-os arányban) A jelenlegi nem megfelelő elektromos légkábel lecserélésre kerül, a tervezett rendszer
működéséhez szükséges új földkábel kerül lefektetésre.

A tervezett egyszerű szociális kialakítás víz- csatorna rendszere kis volumenű. (gépészeti térrész vízvételi hellyel,
wc-mosdó helyiség) A használati meleg víz a vízvételi helyen, elektromos vízmelegítő berendezéssel történik.

( Részletes ismertető a szakági Műszaki leírásokban )
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A határoló falak utólagos hőszigetelési rtg. rendje:

- A meglévő nm. téglából épült téglapillérek (130/98 cm) és a határoló 65,0 cm vtg. téglafalazatok 8,0 cm vtg.
hablemez rögzítésével, beágyazott üvegszövettel és vékonyvakolati rendszerrel tervezett.

- A meglévő nm. téglából épített 30,0 cm-es vázkitöltő falazat utólagos hőszigetelő rtg. rendszere, 15,0 cm vtg.
hablemez rtg. beépítésével történik.

- Az épület lábazat, egységesen újraépül, XPS 5,0 cm vtg. hőszigetelő építőlemezzel kerül kialakításra.

Bontási munkálatok:

A tervezett épületfelújítás szükségszerű velejárója a tetőszerkezet szakaszos ütemű, teljes visszabontása a fedéssel
együtt. Továbbá az épület DNY.-i részén a közbenső fafödém visszabontása. A tervezett magassági szinten a
falegyenek kialakítását követően épülne meg a lezáró helyszíni vb. koszorú szerkezet, mely beépített szerelvényekkel
fogadja az acélszerkezetű rácsostartó elemeket.
Továbbá a két végfali oromfalazat visszabontása, a tervezett záró falkoszorú magasságáig

Az utóbbi évek során a hozzáépített, nyitott favázas, állattartási toldalék épületszárnyak is visszabontásra kerülnek.

A bontási munkafolyamatoknál az MSZ. 04-905:1983 szerinti komplex Biztonsági követelmény rendszerét kell
betartania a kivitelezőnek.

A munkavégzésben közreműködő dolgozóknak, az egyéni védőeszközökre vonatkozó MSZ EN 340:1994
előírásatt kell alkalmazni!

A Munkavédelmi előírásokra vonatkozó követelményeket az MSZ-04-905:1983 – Építőipari munkál Általános
Biztonságtechnikai követelmény előrások tartalmazzák, ezek betartása a kivitelező számára kötekező érvényű!!

A bontási munkákat a  4/2002 ( II.20) SzCsM – EüM együttes reneletben meghatározattak szerint kell végezni.

Jelen esetben ez részeleges teherhordó szerkezetek bontási munkáját jelenti, (megl. tetőfedés, fa anyagú
tetőszerkezeti elemek és oromfalazatok)
A bontási mód: kézi ill. kiegészítő gépi erővel történő bontás. (anyagmozgatás, közben ső deponálás és elszállítás)

A bontás megkezdése előtt betartandó alapvető előírások:
- Az épület teherhordó szerkezetének, ill. épület funciójának, homlokzat megváltoztatásával járó bontási

tevékenység Építési Engedély köteles tevékenység. (meglévő jogerős Építési Engedéllyel rendelkezik a
beruházás)

- Valamennyi bontási tevékenység végzéséhez bontási tervet kell készíteni, mely tartalmazza  a bontási
sorrendet, technológiát, a szükséges eszközöket és alakalmazandó segédszerkezeteket.

- A bontási munkafolyamatok konkrét megkezdése előtt szükséges megvizsgálni az épület állapotát, és ennek
fügvényében lehet a sorrendet  megállapítani.

- Meg kell vizsgálni a becsatlakozó vezetékek állapotát, fajtáját, és leválasztásáról gondoskodni kell!

Személyi feltételek:

Az érvényes jogszabályoknak megfelelő szakképesítésű, és szakmai tapasztalattal rendelkező irányító személy
lelenléte.
A bontást végző munkavállalók szakmai, technológiai és munkavédelmi ismerete. (Bizonyítható módon)
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Bontási munka alapvető előírásai:

- A bontás végzését az építéssel fordított sorrendben kell végezni.
- A bontási munkaterületet kerítéssel kell körülvenni, és az illetéktelen személyek bejutását meg kell akadályozni.
- A bontási munka megszakítása esetén, az ép. szerkezet állékonyságát biztosítani kell.
- A közlekedési  és menekülési utvonalakat a törmeléktől tisztán kell tartani.
- A kibontott anyagot elszállítani úgy lehet, hogy a környezetre káros vagy kellemetlen hatást ne jelentsen.

Kézi bontási munkavégzésre vonatkozó előírások:
Az építéssel ellentétes sorrendben történjen.
A munkavállalók lesés elleni védelméről gondoskodni kell.

Veszélyzónák az építési területen:
A lapvető előírás, az elbontandó falmagasság kétszeresének megfelelőmegfelelő sáv. ( jelen esetben a két oromfal
elbontására vonatkozik)

Összegző Kivitelezői elvárások:

Az ajánlattevő kivitelezőtől alapvető elvárás, hogy az MSZ -04-800:1989 szabvány alapján, Minőségi osztálytól
függő követelmények szerint, I. minőségi osztályú munkát kivitelezzen.

A fenti követelmények meglehetősen szigórúak, és nagy odafigyelést igényelnek a kivitelezés során. A  fenti
szabvány előírásainak való megfelelés, azt jelenti, hogy az eltérések mértéke és száma bizonyos korlátok közé
kell, hogy essen.

A munkanemre vonatkozó fontosabb anyag szabványok:

MSZ 04-803-1:1981 Kőműves szerkezetek
MSZ 04-82 sorozat Kémények
MSZ 04-803-4:1990 Gipsz,- műmárvány és szobrász szerkezetek
MSZ 04-803-9:1990 Vakolatok
MSZ 108 sorozat Építési mész
MSZ 516 sorozat Gipsz
MSZ 523 sorozat Cementek
MSZ 2501 sorozat Salak
MSZ 2504/1:1980 Kohósalak
MSZ 4702 sorozat Cement
MSZ 4713 sorozat A beton alapanyagai
MSZ 4714 sorozat A friss beton
MSZ 4719:1984 Betonok
MSZ 16000 sorozat Habarcsok

Az OTÉK 50. § (3) bekezdésben meghatározott követelmények teljesítésének módja:

Az építmény megfelel a rendeltetési célja szerinti állékonyság és mechanikai szilárdság, tűzbiztonság, higénia, az
egészség- és a környezetvédelem, a biztonságos használat és akadálymentesség, zaj és rezgésvédelem, az
energiatakarékosság és hővédelem, az élet- és vagyonvédelem, valamint a természeti erőforrások fenntartható
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használata alapvető követelményértékeinek, és a tervezési programban részletezett elvárásoknak.

Az alapvető követelményértékek kielégítésének a vonatkozó magyar nemzeti szabvány alkalmazásával vagy más, a
követelmények legalább ezzel egyenértékű teljesítést biztosító megoldással kell teljesülnie.
A kivitelezési munkák végzése során alkalmazott műszaki megoldások az OTÉK 50. § (3) bekezdésében meghatározott
követelményeket maradéktalanul ki kell elégítsék. Az építési tevékenység végzése alatt, minden esetben be kell tartani
az idevonatkozó MSZ és egyéb balesetelhárító és egészségvédő óvórendszabályokat. A kivitelezés során csak
megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakember dolgozhat, a biztonság- és balesetvédelmi előírások betartásával.
Az építkezés alatt általános esetben csak műszaki engedéllyel rendelkező anyagokat lehet beépíteni, az anyagok
felhasználásánál azok alkalmazástechnikai előírásainak betartása meg kell feleljen az előírásoknak.
Az építési termék elvárt műszaki teljesítménynek való megfelelését általános esetben az építési termék gyártója
teljesítménynyilatkozattal, egyedi hagyományos, természetes, bontott vagy műemléki épületbe beépített építési termék
esetében a felelős műszaki vezető építési naplóban az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet
szerint tett nyilatkozattal igazolja.

A létesítmény az építtető elvárásainak megfelelő tervezett átalakítására , a szükséges szerkezeti megerősítések,
állagmegóvások, és a homlokzati határoló szerkezetek hőtechnikai korszerűsítése, valamint a szükséges szakági
műszaki kialakításokról, tervezői költségvetési műszaki kiírás készült, mely az Ajánlatkérési Műszaki dokumentáció
része.

Pécs, 2017. augusztus - szeptember hó

Hajósné Temesi Eszter
építészmérnök
É2 – 02 - 0093


